



**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY
W DZIELNICY BEMOWO
01-494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 22 861-56-90**

Warszawa, 29 września 2021 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych II, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Proszę o określenie formy zaplecza czy budynek zaplecza ma być murowany czy kontenerowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa formy zaplecza. Dopuszczamy budynek murowany oraz kontenerowy.

Pytanie 2.

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na wykonanie dokumentacji jak w tytule zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia umowy do dnia 28 lutego 2022r. oraz podzielenie płatności na dwie – jedną w 2021r. wysokości 70% wartości umowy, drugą, końcową po odbiorze całości umowy.

Przyjęty termin wykonania umowy w zapytaniu ofertowym nie jest realny do otrzymania. Dlatego proponuję w zakresie do wykonania w 2021r. ująć:

1. Pozyskanie mapy do celów projektowych,
2. Pozyskanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego,
3. Sporządzenie projektu budowlanego,

Pozostały zakres proponuję przesunąć do końca lutego 2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji całego zadania do 15 lutego 2022r., ale bez podziału płatności.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianą terminu realizacji zadania, przedłużamy termin składania ofert do **dnia 08 października 2021r.**



Ośrodek Sportu i Rekreacji
m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Paulina Ptasinska